
CABINET DENTAIRE LEVENS
Phase

 APD OCTOBRE 2024 INDICE A APD

Version BASE

A 

art. Prestation Unité Qté MOE PU € TOTAL € Total €

LOT DEMOLITION - TERRASSEMENTS - GROS ŒUVRE - MACONNERIE 82 930,00 €

dont incidence dallage (démolition existant,  mise en œuvre dallage isolé neuf):36 250,00 €

LOT AMENAGEMENTS TCE 128 684,50 €

Prestations en façades 3 020,00 €

Etanchéité 3 500,00 €

Menuiseries Extérieures 23 800,00 €

Cloisons - Doublages - Faux-plafonds 36 015,00 €

Menuiseries Intérieures Bois 28 650,00 €

Serrurerie - Métallerie 2 100,00 €

revêtements de sol 16 791,50 €

Peintures 14 808,00 €

LOT CVC - PLB 82 050,00 €

LOT ELECTRICITE 33 935,00 €

LOT VRD 16 840,00 €

BASE 344 439,50 €HT
20% 68 887,90 €

BASE 413 327,40 €TTC

ESTIMATION RECAPITULATIVE
Total (€HT)

 ESTIMATION RECAPITULATIVE 344 439,50 €HT

Synthèse

Total HT BASE 

TVA au taux de : 

Total TTC BASE 
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