

D.P.G.F

	Nombre d'heures		Prix Unitaires		TOTAL (HT)
	Ingénieur	Technicien	Ingénieur	Technicien	
MISSIONS DE TYPE: L; S; PS; P1; Th; Hand					
Phase de conception					
Avis sur Projet					
Avis sur DCE					
Etablissement du Rapport Initial					
Total Phase Conception					
Phase de Réalisation					
Examen des documents d'exécution					
Réunions de chantier*					
Controles de chantier*					
Total Phase Réalisation					
Phase Réception					
Etablissement du Rapport final					
Total Phase Réception					
TOTAL					

** Le nombre d'heures indiqué correspond au temps réellement passé sur site.*

« Lu et approuvé »

Fait à....., le.....

en un seul original,

LE(S) CONTRACTANT(S),

(Cachet et signature)