

D.P.G.F

Décomposition de la mission	Nombre d'heures		Prix Unitaires		TOTAL (HT)
	Ingénieur	Technicien	Ingénieur	Technicien	
Phase de conception					
Déclaration Préalable (Assistance à la maîtrise d'ouvrage)					
Elaboration du PGC					
Constitution du DIUO					
Ouverture du RJC					
Participation aux Réunions en phase conception					
Avis sur DCE					
Total Phase Conception					
Phase de Réalisation					
Réunions de préparation					
Visites d'inspection commune					
Mise à jour du PGC, du DIUO et tenue du RJC.					
Réunions de chantier*					
Visites inopinées*					
Total Phase Réalisation					
Phase Réception					
Finalisation du DIUO					
Visite d'inspection avec le gestionnaire du site et les entreprises.					
Total Phase Réception					
TOTAL					

* Le nombre d'heures indiqué correspond au temps réellement passé sur site.

« Lu et approuvé »

Fait à....., le.....
en un seul original,

LE(S) CONTRACTANT(S),
(Cachet et signature)