
TOTAL (HT)
Ingénieur Technicien Ingénieur Technicien

Phase de conception 

Déclaration Préalable (Assistance à la 
maitrise d'ouvrage)

Elaboration du PGC

Constitution du DIUO

Ouverture du RJC

Participation aux Réunions en phase 
conception

Avis sur DCE

Total Phase Conception

Phase de Réalisation

Réunions de préparation

Visites d'inspection commune

Mise à jour du PGC, du DIUO et tenue du 
RJC.

Réunions de chantier*

Visites inopinées*

Total Phase Réalisation

Phase Réception

Finalisation du DIUO

Visite d'inspection avec le gestionnaire du 
site et les entreprises.

Total Phase Réception

TOTAL

« Lu et approuvé  »
Fait à...................................................., le.........................
en un seul original,

LE(S) CONTRACTANT(S),
(Cachet et signature)

D.P.G.F

Décomposition de la mission

* Le nombre d'heures indiqué correspond au temps réellement passé sur site. 

Nombre d'heures Prix Unitaires


